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CONTRACT DE PROIECTARE
Nr. 03/06.04.2016

Cap. I. PARTILE CONTRACTANTE
Intre:
S.C. STRUCTURAL SUPPORT S.R.L., J12/989/2016, C.U.I. :35765 138, cu sediul social in Floresti,
str. §esul de Sus, nr.178, Bloc C4, ap. 7, jud. Cluj, cont virament deschis laTrezoreria Cluj Napoca:

RO33 TREZ 2165 069X XX03 3362, reprezentata prin : administrator ing. Florin Blaga, in calitate de
PROIECTANT

si
COMUNA GIRBAU., cod fiscal 4485430, cu sediul in Girbau, str. Principal, nr.5, tel. 0264 283734,
cont RO85 TREZ 24A6 7030 7710 101X, deschis la laTrezoreria Cluj Napoca, reprezentata prin

primar prof. Broaina Gheorghe Lucian, in calitate de
BENEFICIAR,

se incheie prezentul contract de proiectare.
Cap. II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 01 Face obiectul prezentului contract elaborarea documentatiilor tehnice de proiectare

PROIECT TEHNIC $I DETALII DE EXECUTIE, pentru obiectivul:

“Construire Casdi de Culturi Girbiu”
amplasat in sat Girbau, comuna Girbiu.

Cap. III. VALOAREA LUCRARILOR CONTRACTATE
Art. 02 Valoarea lucrarilor de proiectare stabilite la Capitolul 11 este de:

55700 lei (cincizeci si cinci de mii sapte sute)
dupd cum urmereazi:
-Intocmire variante $i propuneri de arhitectura: 2000 lei
-Elaborarea documentatici pentru obfinerea Certificatului de Urbanism: 1000 lei
-Elaborarea si depunerea documentatiilor pentru obtinerea acordurilor/avizelor solicitate in Certificatul
de Urbanism, precum si plata lor: 2300 lei
-Intocmirea Documentatiei pentru Obtinerea Autorizatiei de Construire (D.T.A.C.): 18000 lei
-Elaborare expertizi tehnica, scenariu de incendiu, verificari, studiu geotehnic: 7200 lei
-intocmirea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de execu
rezistentd si instalafii: 25200 lei
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Cap. IV. VOLUMUL LUCRARILOR, TERMENE DE PREDARE SI ESALONAREA
PLATILOR

Art. 03 In cazul in care pe parcursul derularii contractului, beneficiarul solicita modificari esentiale
la tema de proiectare, acestea vor fi considerate lucrari suplimentare fata de volumul angajat initial si
vor face obiectul unor acte aditionale.

Art. 04 Termenele de predare ale documentatiilor contractate la Capitolul II, prezentate pe faze de
proiectare, corelat cu esalonarea platilor este urmatoarea:

FAZA DE PROIECTARE VALOARE (LEI)
Intocmire variante de arhitectura 2000 lei
Depunere documentatie CU si avize 3300 lei
Intocmire studii de specialitate 7200 lei
b
Predare faza DTAC 18000 lei
Predare faza PT si DE 25200 lei

Art. 05. Trecerea la faza urmatoare se face dupa ce se preda cu Proces Verbal faza anterioara si se
achita integral.

Art, 06 Termenul contractului este de 12 luni de la data semnarii. Prelungirea lui se realizeaza prin
incheierea unui act aditional.

Cap. V. RECEPTIA DOCUMENTATIILOR DE PROIECTARE CONTRACTATE

Art. 07 PROIECTANTUL va elabora documentatiile tehnice prevazute la Cap. I11 in conformitate cu
tema de proiectare aprobata de BENEFICIAR, cu respectarea legislatiei in vigoare si a reglementarilor
urbanistice aprobate pentru amplasamentul sus mentionat.

Art. 08 Proiectul complet piese scrise , desenate pe suport de hartie si electronic , se va preda in trei
exemplare prin proces-verbal. Copiile suplimentare se vor tarifa separat.

Art. 09 In termen de 20 zile lucratoare de la predarea proiectului, BENEFICIARUL va transmite in
scris PROIECTANTULUI observatiile si cererile de completare ale proiectului, in limitele temei de
proiectare si ale prevederilor prezentului contract,

Art. 10 PROIECTANTUL este obligat in termen de 20 de zile lucratoare sa solutioneze in scris
observatiile si cererile de completare ale proiectului, formulate d¢e BENEFICIAR conform prevederilor
de la art. 09.

Cap. VI. CLAUZE CONTRACTUALE si OBLIGATIILE PARTILOR

Art, 11, Proiectantul se obliga : .
= 8a mtocmeasca documentatla necesala obtmelu 'ultorlzatlel de construire si a p101ectuju
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si corect, in conformitate cu legislatia in vigoare, respectand standardele de profesionalism,
calitate si siguranta in constructii

- sa instiinteze la timp beneficiarul despre orice modificari legislative sau de alta natura care ar
putea crea impedimente in realizarea obiectivului propus in vederea ajustarilor necesare si
optimizarea costurilor pentru beneficiar .

In valoarea de proiectare contractata la Capitolul III nu sunt cuprinse :
a) ridicarea topografica a terenului cu viza de la oficiul judetean de cadastru
b) intocmirea planurilor de urbanism ( PUD sau PUZ dupa caz)
¢) proiectele pentru decoratiuni interioare
d) proiectele pentru racordurile, retelele si bransamentele exterioare aferente utilitagilor
(apa-canal, gaze, electrice, telefoane, e.t.c.), pentru drumuri si amenajari exterioare, sau eventualele
proiecte de deviere a refelelor existente pe amplasament, care se intocmesc de proiectanti autorizafi
in domeniu si cad in responsabilitatea totala a beneficiarului.
Art. 12 Orice lucrari prevazute in prezentul contract realizate prin colaborari cu alte persoane vor
respecta obiectul, tema, calitatea, siguranta si profesionalismul cerut de catre beneficiar in prezentul
contract, responsabilitatea privind integrarea tuturor elementelor in proiectul complet revenindu-i
societatii SC STRUCTURAL SUPPORT SRL.
Art, 13 Executarea activitagilor suplimentare cerute de beneficiar fata de cele stabilite initial , pot face
obiectul unor acte adifionale la prezentul contract.
Art. 14 BENEFICIARUL are obligatia sa puna la dispozitia PROTECTANTULUI extrasul de carte
funciara, ridicarea topografica pe care urmeaza a se construi imobilul, precum si orice facilitati si/sau
informatii necesare indeplinirii contractului.
Art. 15 BENEFICIARUL se obliga sa achite pretul contractului la realizarea si predarea fazelor
stabilite prevazute in Cap. IV.

Cap. VII. SISTAREA SAU REZILIEREA CONTRACTULUI

Art 16 . Sistarea motivata din initiativa proiectantului a elaborarii lucrarilor contractate il obliga pe
acesta la restituirea sumelor incasate pana la momentul anuntarii in scris a sistarii, care se transmite cu
30 zile inainte de data efectiva a rezilierii contractului, timp in care se evalueaza stadiul contractului si
efectele sistarii.

Art. 17 . Sistarea motivata din initiativa BENEFICIARULUI a elaborarii lucrarilor de proiectare
contractate il obligd pe acesta si suporte toate cheltuielile efectuate de PROIECTANT pand la data
anuntrii in scris a sistrii sau rezilierii contractului cu 30 zile inainte de data efectiva a opririi
lucrarilor, timp in care se evalueaza stadiul contractului si efectele sistarii.

Cap. VIII FORTA MAJORA

Art. 18 Cazurile de fortd majora sunt cele stabilite de legislatia in vigoare §i trebuiesc constatate §i
declarate de o autoritate competentd. Cazul de forfd majora va fi notificat in scris de partea
contractantd care invoca aceastd situatie.

Art. 19 Forfa majord exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor contractuale asumate,
pe toatd perioada in care aceasta actioneazi dar firdi a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor
pani la data declaratd stérii de fortd majord.

Cap. IX SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art. 20 Pirfile contractante vor ciuta solutionarea prin tratative directe a oricarei }}ﬁff{fé%é
dispute apdrute pe parcursul derulrii contractului 7
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Art. 21 Daca partile contractante nu reusesc rezolvarea pe cale amiabila a divergentelor referitoare la
indeplinirea prevederilor prezentului contract, fiecare parte contractuald se poate adresa instantelor
Judecatoresti pentru rezolvarea litigiilor respective.

Art. 22 Orice parte are dreptul la daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care

cealalta parte i l-a cauzat i care este consecinfa directd si necesara a neexecutirii fara

Justificare sau, dupa caz, culpabile a obligatiei.

Cap. X MENTIUNI SPECIALE

Art, 23 Partile contractante pot conveni de comun acord, pe durata indeplinirii contractului la
modificarea sau completarea clauzelor contractuale prin incheierea de acte aditionale.

Art. 24 Prezentul contract si anexa, continutul documentatiei a fost negociat, inteles si interpretat
identic de ambele parti, apoi semnat in doud exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, azi

06.04.2016.

PROIECTANT BENETFICIAR

S.C. STRUCTURAL SUPPORT S.R.L. COMUNA GIRBAU

ADMMINISTRATOR
ING. BLAGA FLORIN PROF. BROAINA GHEORGHE LUCIAN
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